

Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso
Via Montegrappa n. 23, 86100 Campobasso

QUADRO TECNICO ECONOMICO

CATEGORIE E SPESE	Q.E. LAVORI A BASE D'ASTA	Q.E. DI AGGIUDICAZIONE
A) LAVORI A BASE D'ASTA		
Lavori da eseguire	€ 36.840,76	Lavori al netto del ribasso € 29.472,61
Oneri Sicurezza	€ 1.139,41	€ 1.139,41
Sommano	€ 37.980,17	€ 30.612,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00
Per rilievi, accertamenti e indagini geognostiche	€ 0,00	€ 0,00
Per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
Per maggiori lavori imprevisi	€ 0,00	€ 0,00
Per acquisizione aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00
Per incentivo funzioni tecniche (art.45, c.3, D.lgs 36/2023)	€ 607,68	€ 607,68
Per fondo innovazioni (art.45, c.5, D.lgs 36/2023)	€ 151,92	€ 151,92
Per attività di consulenza o di supporto	€ 0,00	€ 0,00
Per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
Per spese di pubblicità o opere d'arte	€ 0,00	€ 0,00
Per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudi	€ 0,00	€ 0,00
Per IVA sui lavori (10%)	€ 3.798,02	€ 3.061,20
Sommano	€ 4.557,62	€ 3.820,80
TOTALE PROGETTO	€ 42.537,79	€ 34.432,82
Economie di progetto		

LAVORI: Lavori per interventi di manutenzione straordinaria - Anno 2025

COMUNE: BACINO BASSO MOLISE - COMUNI VARI

IMPRESA: CAMARCHIOLI Giovanni - C.da Masseria Zalollo snc, Sant'Elia a Planisi - C. F. e P. IVA 01584400707

SEDE li, 22 ottobre 2025

Ribasso: 20,000%

L'IMPRESA
CAMARCHIOLI Giovanni GIOVANNI
Giovanni CAMARCHIOLI S.p.A.
INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
C.da Masseria Zalollo, s.n.
86048 Sant'Elia a Planisi (CB)
Cod. Fisc. GMR GNN 81715 B519Y
Partita IVA 01584400707

IL RUP / DIRETTORE DEI LAVORI
dott. ing. Antonio L. COLAVITA

