

Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso
Via Montegrappa n. 23, 86100 Campobasso

QUADRO TECNICO ECONOMICO

CATEGORIE E SPESE	Q.E. LAVORI A BASE D'ASTA	Q.E. DI AGGIUDICAZIONE
A) LAVORI A BASE D'ASTA		
Lavori da eseguire	€ 36.547,70	Lavori al netto del ribasso € 29.238,16
Oneri Sicurezza	€ 1.130,34	€ 1.130,34
Sommano	€ 37.678,04	€ 30.368,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00
Per rilievi, accertamenti e indagini geognostiche	€ 0,00	€ 0,00
Per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
Per maggiori lavori imprevisi	€ 0,00	€ 0,00
Per acquisizione aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00
Per incentivo funzioni tecniche (art.45, c.3, D.lgs 36/2023)	€ 602,85	€ 602,85
Per fondo innovazioni (art.45, c.5, D.lgs 36/2023)	€ 150,71	€ 150,71
Per attività di consulenza o di supporto	€ 0,00	€ 0,00
Per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
Per spese di pubblicità o opere d'arte	€ 0,00	€ 0,00
Per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudi	€ 0,00	€ 0,00
Per IVA sui lavori (10%)	€ 3.767,80	€ 3.036,85
Sommano	€ 4.521,36	€ 3.790,41
TOTALE PROGETTO	€ 42.199,40	€ 34.158,91
Economie di progetto		

LAVORI: Lavori per interventi di manutenzione straordinaria - Anno 2025

COMUNE: BACINO BASSO MOLISE - COMUNI VARI

IMPRESA: IMPIANTI DI GERONIMO SRLS

SEDE IL, 15.09.2025

L'IMPRESA

IMPIANTI DI GERONIMO SRLS
Sig. Francesco GERONIMO

Via Elia Pilone, 11 - Tel. 338 7339150

86048 Sant'Elia a Pianisi (CB)

P.IVA/C.F.: 01913770705

IL RUP/DIRETTORE DEI LAVORI

dott.ing. Antonio L. COLAVITA

Ribasso:

20,000%

Francesco Di Conno

